

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
జలవనరుల శాఖ

ఇ-ప్రోక్యూర్మెంట్ టెండర్ నోటీసు నెం. 15/2018-19 తేది: 29-11-2018

క్రమ సంఖ్య	పని పేరు	సుమారు పని విలువ రూ. లక్షలలో మరియు పని పూర్తి చేయు కాలము	ధరావత్తు రూ. లలో
1	ప్యాకేజి 1, కర్నూల్ జిల్లా నందు గల దంతలవానిపేట చెరువు, పెద్దరాజు చెరువు, రాళ్లవాగు చెరువు & తూరుపు చెరువులకు APILIP Phase -II క్రింద ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టుట గురించి.	రూ. 186.00/- లక్షలు 12 నెలలు	రూ. 1,86,000/-
2	ప్యాకేజి 3, కర్నూల్ జిల్లా నందు గల చిన్న & పెద్ద చెరువు మరియు రామతీర్థం చెరువులకు APILIP Phase-II క్రింద ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టుట గురించి.	రూ. 113.33/- లక్షలు 12 నెలలు	రూ. 1,13,400/-
3	ప్యాకేజి 4, కర్నూల్ జిల్లా నందు గల చింతల చెరువు, వెంగానంపల్లి చెరువు, మాచినేనిపల్లి పెద్ద చెరువు, కాటమ్మ చెరువు మరియు గంగమ్మ చెరువులకు APILIP Phase -II క్రింద ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టుట గురించి.	రూ. 144.53/- లక్షలు 12 నెలలు	రూ. 1,44,600/-
4	ప్యాకేజి 5, కర్నూల్ జిల్లా నందు గల కైపా చెరువుకు APILIP Phase -II క్రింద ఆధునీకరణ పనులు చేపట్టుట గురించి.	రూ. 39.27/- లక్షలు 6 నెలలు	రూ. 39,300/-


బిడ్ డాక్యుమెంట్ లభించు ప్రారంభ తేది మరియు సమయము:-	03-12-2018	ఉదయం 11.00 గం. నుండి
బిడ్ డాక్యుమెంట్ లభించు చివరి తేది మరియు సమయము:-	17-12-2018	మధ్యాహ్నం 3.00 గం. వరకు
బిడ్ సమర్పించుటకు చివరి తేది మరియు సమయము:-	17-12-2018	సాయంత్రం 5.00 గం. వరకు
సాంకేతిక బిడ్ తెరుచు తేది మరియు సమయము:-	18-12-2018	ఉదయం 11.00 గంటలకు
ఫైన్ బిడ్ తెరుచు తేది మరియు సమయము:-	21-12-2018	ఉదయం 11.00 గంటలకు

తదుపరి వివరములకు వెబ్ సైట్: <https://tender.apetrocurement.gov.in>

కాంటాక్ట్ నెం. 08518-220469

సం/-శ్రీ. పి. శ్రీరామచంద్ర మూర్తి
పర్యవేక్షక ఇంజనీరు,
నీటిపారుదల వలయము, కర్నూలు.

// ఆమోదము మీరకు పంపడమైనది. //


3/12/18
ఉప పర్యవేక్షక నిపుణులు,

జలమండలి, నీటిపారుదల వలయము, కర్నూలు.

P.శ్రీ
3/12