

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము
నీటివనరుల శాఖ
పర్యవేక్షక ఇంజనీరు
కన్స్ట్రక్షన్ సర్కిల్, ఒంగోలు-523001
ప్రకాశం జిల్లా

టెండరు నోటీసు నెం: 49/2020-21 తేది.20-11-2020

పనిపేరు : ప్రకాశం జిల్లా కందుల ఓబుల రెడ్డి గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు నందు
ఆయకట్టు ఆభివృద్ధి ,నీటి యజమాన్యం క్రింద లాప్స్ మెయిన్ కెనాల్ నందు
9L మేజర్ మరియు 10L మేజర్ ఇన్ 12RBC నందు వ్యవసాయ ఆభివృద్ధి
పనులు నిర్మాణము చేయుట గురించి.

- పని విలువ : రూ|| 82,00,512/-
- కాల పరిమితి : 08 నెలలు
-

టెండరు నోటీసు నెం:50/2020-21 తేది.20-11-2020

పనిపేరు : ప్రకాశం జిల్లా కందుల ఓబుల రెడ్డి గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు నందు
ఆయకట్టు ఆభివృద్ధి ,నీటి యజమాన్యం క్రింద లాప్స్ మెయిన్ కెనాల్ నందు
7R మేజర్ ఇన్ 12RBC నందు వ్యవసాయ ఆభివృద్ధి పనులు నిర్మాణము
చేయుట గురించి.

- పని విలువ : రూ|| 57,86,191/-
- కాల పరిమితి : 08 నెలలు
-

టెండరు నోటీసు నెం: 51/2020-21 తేది.20-11-2020

పనిపేరు : ప్రకాశం జిల్లా కందుల ఓబుల రెడ్డి గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు నందు
ఆయకట్టు ఆభివృద్ధి ,నీటి యజమాన్యం క్రింద లాప్స్ మెయిన్ కెనాల్ నందు
1L షానర్ (రిచ్ 3) నందు 8L మేజర్ ఇన్ 12RBC నందు వ్యవసాయ
ఆభివృద్ధి పనులు నిర్మాణము చేయుట గురించి
(రివర్స్ టెండరింగ్)

- పని విలువ : రూ|| 79,26,462/-
- కాల పరిమితి : 08 నెలలు

పె (3) టెండర్ల షెడ్యూల్

- షెడ్యూల్ డాన్లోడ్ ప్రారంభపు తేదీ : తేదీ 23-11-2020 ఉ|| 11.00 గం|| ల నుండ
- షెడ్యూల్ డాన్లోడ్ చివరి తేదీ : తేదీ 08-12-2020 సా|| 3.00 గం|| ల వరకు
- టెండర్లు స్వీకరించుటకు చివరి తేదీ : తేదీ 08-12-2020 సా|| 5.00 గం|| ల వరకు
- పి.క్యూ. స్టేజి : తేదీ 09-12-2020 ఉ|| 11.00 గం|| లకు
- కమర్షియల్ స్టేజి : తేదీ 11-12-2020 ఉ|| 11.00 గం|| లకు
- సంబంధిత అధికారి పేరు : శ్రీ.యన్. నాగేష్

పర్యవేక్షక ఇంజనీరు

కన్స్ట్రక్షన్ సర్కిల్,

ఒంగోలు, ఫోన్ నెం. 9490165319

గమనిక:- మిగతా వివరములకు ఇ-ప్రోక్యూర్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ www.tender.apetrocurement.gov.in web site లో చూడగలరు.

సం /-యన్. నాగేష్

పర్యవేక్షక ఇంజనీరు

కన్స్ట్రక్షన్ సర్కిల్, ఒంగోలు

//అ. స. న. ప్ర//
3. రామకృష్ణయ్య
అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ 20/11/20